

Item 50 ..... P.Total R\$ 164,64  
Item 51 ..... P.Total R\$ 111,84  
Item 56 ..... P.Total R\$ 615,50  
Item 61 ..... P.Total R\$ 505,00  
Item 62 ..... P.Total R\$ 228,80  
Item 63 ..... P.Total R\$ 166,00  
Item 106 ..... P.Total R\$ 58,00  
Item 107 ..... P.Total R\$ 63,00  
Item 113 ..... P.Total R\$ 11,00  
05.234.897/0001-31 - NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E  
COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS - TOTAL DO FORNECEDOR:  
R\$2.599,48  
Item 78 ..... P.Total R\$ 2.599,48  
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR EIRELI - TOTAL DO FORNE-  
CEDOR: R\$22.497,50  
Item 11 ..... P.Total R\$ 4.580,00  
Item 21 ..... P.Total R\$ 2.750  
Item 22 ..... P.Total R\$ 1.040,00  
Item 23 ..... P.Total R\$ 12.400,00  
Item 41 ..... P.Total R\$ 117,00  
Item 60 ..... P.Total R\$ 863,00  
Item 64 ..... P.Total R\$ 54,00  
Item 65 ..... P.Total R\$ 462,00  
Item 73 ..... P.Total R\$ 65,00  
Item 74 ..... P.Total R\$ 65,00  
Item 75 ..... P.Total R\$ 65,00  
Item 184 ..... P.Total R\$ 36,50  
08.691.632/0001-50 - E T MARQUES EIRELI- TOTAL DO FORNECEDOR:  
R\$ 4.557,69  
Item 47 ..... P.Total R\$ 320,84  
Item 52 ..... P.Total R\$ 50,40  
Item 99 ..... P.Total R\$ 120,00  
Item 104 ..... P.Total R\$ 79,00  
Item 111 ..... P.Total R\$ 6,90  
Item 112 ..... P.Total R\$ 7,80  
Item 119 ..... P.Total R\$ 534,00  
Item 120 ..... P.Total R\$ 468,00  
Item 121 ..... P.Total R\$ 585,00  
Item 140 ..... P.Total R\$ 14,00  
Item 145 ..... P.Total R\$ 420,00  
Item 146 ..... P.Total R\$ 864,00  
Item 168 ..... P.Total R\$ 209,00  
Item 171 ..... P.Total R\$ 228,00  
Item 172 ..... P.Total R\$ 5,40  
Item 174 ..... P.Total R\$ 19,20  
Item 178 ..... P.Total R\$ 24,00  
Item 181 ..... P.Total R\$ 140,70  
Item 183 ..... P.Total R\$ 153,40  
Item 186 ..... P.Total R\$ 139,90  
Item 188 ..... P.Total R\$ 168,15  
16.743.543/0001-39 - POSTERARI ASSESSORIA TECNICA EIRELI - TOTAL  
DO FORNECEDOR: R\$ 5.837,25  
Item 90 ..... P.Total R\$ 2.997,60  
Item 91 ..... P.Total R\$ 2.839,65  
26.645.437/0001-76 - ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA- TOTAL DO  
FORNECEDOR: R\$27.593,47  
Item 76 ..... P.Total R\$ 22.444,12  
Item 77 ..... P.Total R\$ 795,00  
Item 89 ..... P.Total R\$ 2.104,35  
Item 124 ..... P.Total R\$ 2.250,00  
31.636.399/0001-25 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL  
MEDICO HOSPITALAR LTDA- TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 4.055,60  
Item 83 ..... P.Total R\$ 1.066,30  
Item 84 ..... P.Total R\$ 1.070,50  
Item 125 ..... P.Total R\$ 1.918,80  
34.577.439/0001-01 - BRASIL SHOPPING EIRELI- TOTAL DO FORNECE-  
DOR: R\$ 3.701,55  
Item 07 ..... P.Total R\$ 600,00  
Item 31 ..... P.Total R\$ 256,00  
Item 48 ..... P.Total R\$ 1.240,00  
Item 58 ..... P.Total R\$ 31,05  
Item 67 ..... P.Total R\$ 318,00  
Item 68 ..... P.Total R\$ 320,00  
Item 79 ..... P.Total R\$ 312,00  
Item 94 ..... P.Total R\$ 204,00  
Item 101 ..... P.Total R\$ 348,00  
Item 105 ..... P.Total R\$ 50,40  
Item 108 ..... P.Total R\$ 7,00  
Item 109 ..... P.Total R\$ 7,20  
Item 110 ..... P.Total R\$ 7,90  
34.875.727/0001-34 - LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES  
LTDA- TOTAL DO FORNECEDOR: R\$12.642,12  
Item 03 ..... P.Total R\$ 196,00  
Item 04 ..... P.Total R\$ 196,00  
Item 06 ..... P.Total R\$ 1.615,20  
Item 57 ..... P.Total R\$ 124,95  
Item 69 ..... P.Total R\$ 526,50  
Item 70 ..... P.Total R\$ 526,50  
Item 92 ..... P.Total R\$ 2.895,00  
Item 122 ..... P.Total R\$ 1.120,00  
Item 129 ..... P.Total R\$ 295,00  
Item 131 ..... P.Total R\$ 584,00

Item 138 ..... P.Total R\$ 161,00  
Item 139 ..... P.Total R\$ 378,00  
Item 141 ..... P.Total R\$ 1.092,00  
Item 142 ..... P.Total R\$ 378,00  
Item 143 ..... P.Total R\$ 244,97  
Item 149 ..... P.Total R\$ 267,60  
Item 150 ..... P.Total R\$ 364,00  
Item 153 ..... P.Total R\$ 245,00  
Item 154 ..... P.Total R\$ 546,00  
Item 155..... P.Total R\$ 350,00  
Item 179 ..... P.Total R\$ 186,90  
Item 182 ..... P.Total R\$ 349,50  
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ME-  
DICAMENTOS LTDA- TOTAL DO FORNECEDOR: R\$4.691,06  
Item 127 ..... P.Total R\$ 8,970  
Item 130 ..... P.Total R\$ 274,95  
Item 132 ..... P.Total R\$ 98,93  
Item 133 ..... P.Total R\$ 60,00  
Item 134 ..... P.Total R\$ 8,91  
Item 136 ..... P.Total R\$ 77,00  
Item 137 ..... P.Total R\$ 80,00  
Item 152 ..... P.Total R\$ 269,94  
Item 157 ..... P.Total R\$ 199,00  
Item 164 ..... P.Total R\$ 20,92  
Item 167 ..... P.Total R\$ 188,91  
Item 169 ..... P.Total R\$ 97,77  
Item 175..... P.Total R\$ 66,00  
Item 176..... P.Total R\$ 3.239,76  
42.083.271/0001-06 - DISTRIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E  
INSUMOS HOSPITALARES LTDA  
- TOTAL DO FORNECEDOR: R\$2.803,200  
Item 28 ..... P.Total R\$ 23,20  
Item 30 ..... P.Total R\$ 202,00  
Item 32 ..... P.Total R\$ 202,00  
Item 33 ..... P.Total R\$ 202,00  
Item 85 ..... P.Total R\$ 2.004,00  
Item 98 ..... P.Total R\$ 80,00  
Item 100 ..... P.Total R\$ 90,00  
ITENS FRACASSADOS: 1; 2; 8; 10; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 24; 25;  
29; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 46; 55; 66; 71; 72; 80; 93; 95; 97; 114;  
115; 116; 123; 126; 128; 148; 160; 163; 166; 170.  
ITENS DESERTOS: 9; 13; 53; 54; 59; 81; 82; 86; 87; 88; 96; 102; 103;  
117; 118; 135; 144; 147; 151; 156; 158; 159; 161; 162; 165; 173; 177;  
180; 185; 187.  
OBS: TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE LI-  
CITAÇÃO - PROT. Nº 901529, PUBLICADO NO D.O.E. Nº 35.277, DE  
03/02/2023, PELA AUSENCIA DE ITENS FRACASSADOS E DESERTOS.  
Valor Total do Certame: R\$ 107.149,04  
Belém (PA), 03 de fevereiro de 2023  
Angelo Nazareno Costa Barbosa  
Pregoeiro MPE/PA

Protocolo: 902060

OUTRAS MATÉRIAS

**A V I S O N.º 04/2023-CGMP**  
O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, Procurador de Justiça SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA, no uso de suas atribuições legais, AVISA a todos os Procuradores e Promotores de Justiça a publicação de NOVO CRONOGRAMA PARA ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO FINAL DOS PLANOS DE ATUAÇÃO DE PROCURADORES E PROMOTORES DE JUSTIÇA, BIÊNIO 2022-2023. A cópia será encaminhada mediante requerimento do interessado, opcionalmente, por e-mail: cor-reg\_movimentacao@mppa.mp.br, nos termos do art. 9.º §§ 1.º e 2.º, da Resolução n.º 03/2014/MP/CSMP:

| ELABORAÇÃO DO PLANO DE ATUAÇÃO      |                                |                    |                      |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|
| Período                             | Execução                       | Prazo Final        | Prazo de Retificação |
| Janeiro e fevereiro/2022            | Processo de elaboração dos PAs | 01 a 11.03.2022    | 11 a 29.04.2022      |
| ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE ATUAÇÃO  |                                |                    |                      |
| Período                             | Execução                       | Prazo Final        | Prazo de Retificação |
| Março a junho/2022                  | 1º Quadrimestre                | 10 a 16.02.2023    | 23 e 24.02.2023      |
| Julho a outubro/2022                | 2º Quadrimestre                | 27.02 a 06.03.2023 | 07 e 08.03.2023      |
| Novembro/2022 a fevereiro/2023      | 3º Quadrimestre                | 20 a 27.03.2023    | 28 a 29.03.2023      |
| Março a junho/2023                  | 4º Quadrimestre                | 01 a 11.07.2023    | 14 a 18.07.2023      |
| Julho a outubro/2023                | 5º Quadrimestre                | 01 a 10.11.2023    | 13 a 17.11.2023      |
| AVALIAÇÃO FINAL DO PLANO DE ATUAÇÃO |                                |                    |                      |
| Período                             | Execução                       | Prazo Final        |                      |
| Novembro/2023                       | Avaliação Final                | 04 a 15.11.2023    |                      |